
 
 

議案第１１２号資料  街づくり計画部所沢駅西口区画整理事務所  

 

１ 事 業 名 

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その６）請負契約締結 

 

２ 事業の概要 

所沢駅西口土地区画整理事業地内を東西に横断する都市計画道路所沢駅

ふれあい通り線において、側道の土留めとなる擁壁を整備するものである。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

他の自治体においても、土地区画整理事業に伴い事業区域内の都市計画

道路の整備工事を実施している。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例 

 

６ 事業費及びその財源等 

（事業費） 予 算 額    670,000,000 円 

（財 源） 国庫支出金   335,000,000 円 

      地 方 債    301,500,000 円 

     一般財源     33,500,000 円 

 

７ その他 

添付資料 

 ① 入札結果表（別紙 1） 
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 ② 仮契約までの経過（別紙 2） 

 ③ 工事概要（別紙 3） 
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別紙 1 

入 札 結 果 表 

（単位：円） 

工 事 名 所沢駅ふれあい通り線整備工事（その６） 

設 計 金 額 626,546,800 

予 定 価 格 626,546,800 

契 約 予 定 金 額 613,800,000 

落 札 率 97.97％ 

開札日時場所 令和 5年 8月 9日（水）午前 9時 00分 電子入札システムによる開札 

 

入

札

者 

商号又は名称 

入 札 額 

備 考 

第１回 第２回 

平岩建設株式会社 558,000,000 
  

日栄建設株式会社 558,600,000 
  

昭和建設興業株式会社 559,000,000 
  

  
  

  
  

 
   

入札（見積）額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込にかかる金

額である。 
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別紙 2 

 

仮契約までの経過 

 

一 般 競 争 入 札 の 告 示 令和 5年 7月 28日（金） 

設 計 図 書 閲 覧 開 始 日 

（電子入札システムに掲示） 

令和 5年 7月 28日（金） 

入 札 参 加 申 込 書 提 出 期 間 

自：令和 5年 7月 28日（金） 

至：令和 5年 8月 4日（金） 

入 札 書 提 出 期 間 

自：令和 5年 8月 7日（月） 

至：令和 5年 8月 8日（火） 

開 札 令和 5年 8月 9日（水） 

仮 契 約 日 令和 5年 8月 9日（水） 
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別紙 3 

工 事 概 要 
 
 １ 工 事 名 所沢駅ふれあい通り線整備工事（その６） 

 ２ 工事場所 所沢市東住吉地内 

 ３ 完成工期 令和 6年 3月 29 日 

４ 工事内容 ⑴ 道路土工                   一式 

                ⑵ 現場打ち擁壁工 Ｕ型擁壁設置 

                  （幅：18～19ｍ×高さ：約 12～8ｍ×長さ：19ｍ） 3 基 

        ⑶ 仮設工 親杭打設（杭長：15.5ｍ～16.5ｍ）    24 本 

              中間杭打設（杭長：15.5ｍ）        2 本 

              支持杭打設（杭長：13～17ｍ）      42 本 

          その他                 一式 

        ⑷ 圧送管布設工                     一式 

 
 ５ 案 内 図  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ｎ 
市道 1-830 号線 

所沢駅 

ワルツ 

所沢 

所沢駅西口 

土地区画整理事業区域 

都市計画道路 

所沢駅ふれあい通り線 

工事箇所 … 
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６ 断面図 
 
                正 面（標準図） 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               側 面 
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