

入札結果 平成27年7月分

予定価格及び契約金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含みます

水道事業

落札業者	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日
徳江工業(株)	小手指地区配水管更新第1号工事	103,453,200	98,820,000	平成27年7月1日
(株)本橋組	小手指地区配水管更新第4号工事	106,704,000	103,680,000	平成27年7月1日
(株)糟谷設備工業所	山口地区配水管更新第1号工事	50,792,400	48,600,000	平成27年7月3日
(株)新藤組	小手指地区配水管更新第2号工事	54,032,400	52,380,000	平成27年7月8日
(株)新光工業	柳瀬地区配水管更新第3号工事	42,908,400	41,040,000	平成27年7月8日
(株)手島工業	柳瀬地区配水管更新第4号工事	39,711,600	38,340,000	平成27年7月8日
(株)貫井産業	松井地区配水管更新第1号工事	53,784,000	51,840,000	平成27年7月22日
(株)新藤組	松井地区配水管更新第2号工事	59,400,000	57,564,000	平成27年7月22日
日栄建設(株)	所沢地区配水管更新第1号工事	58,093,200	55,080,000	平成27年7月22日
明豊建設(株)	並木地区配水管更新第3号工事	74,390,400	72,360,000	平成27年7月24日
明豊建設(株)	並木地区配水管更新第4号工事	60,436,800	58,536,000	平成27年7月24日

下水道事業

落札業者	工事名	予定価格(円)	契約金額(円)	開札日
(株)高橋土建	流域関連枝線築造工事(27-3)	31,761,720	30,780,000	平成27年7月22日
昭和建設興業(株)	下水道地震対策整備工事(27-2)	53,221,320	51,624,000	平成27年7月22日